



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



PER LA SCUOLA
2014-2020

ISTITUTO COMPRENSIVO di CORINALDO

Via Dante,45 – 60013 CORINALDO (AN)

Codice Meccanografico ANIC834008 – Codice Fiscale 92015290429 – Codice univoco UF45VR

Telefono 071.67161 – e-mail: anic834008@istruzione.it – PEC anic834008@pec.istruzione.it - SITO www.iccorinaldo.edu.it

Avviso n. 20480 del 20.07.2021 – INFRASTRUTTURE - Autorizzazione n. 40055 del
14.10.2021

CABLAGGIO STRUTTURATO

Codice 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-64

CUP F29J21006110006

Prot. n. *vedi signature*

Corinaldo, 21 marzo 2022

Codice CIG 9148436835

Al Sito Istituzionale
Amministrazione Trasparente
Albo on-line

Oggetto: **DETERMINA TRATTATIVA DIRETTA su MEPA
per LAVORI di REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO
RETI LOCALI, CABLATE e WIRELESS - Art. 1 – D.L.vo n. 76 del 16.07.2020**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- * **VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
- * **VISTA** la legge 15 marzo 1997, n.59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- * **VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- * **VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- * **VISTO** prevede che - in deroga all'art. 36, comma 2 e dell'art. 157, comma 2, del D.L.vo 18/04/2016, n. 50 - si applicano le procedure di affidamento diretto di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023 (temine prorogato dal D.L. 77/2021) e per:
 - lavori di importo inferiore a 150.000 euro
 - servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro
- * **VISTO** D.M. 28 agosto 2018, n. 129, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
- * **VISTO** l’avviso PON-FESR prot. 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di progetti di infrastrutture per l’Istruzione - CABLAGGIO STRUTTURATO;
- * **VISTA** la comunicazione MIUR prot. n. 40055 del 14.10.2021 di autorizzazione e ammissione al finanziamento di € 82.072,35;
- * **VISTA** a delibera n. 5 del 13.12.2021 del Consiglio di Istituto di accettazione e acquisizione in bilancio del progetto autorizzato e finanziato codice identificativo: 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-64;

Firmato digitalmente da SIMONE CERESONI

ANIC834008 - A4C9479 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003363 - 21/03/2022 - IV.2 - U

- * CONSIDERATA** quindi la previsione di realizzare/adequare le reti locali/cablaggio/wireless in 9 dei 10 plessi dell'Istituto Comprensivo, per un importo di € 69.751,61 ivato;
- * PRESO ATTO** del progetto esecutivo presentato dal Progettista Dott. Matteo Bruschi (prot. 1292 del 01.02.22);
- * PRESO ATTO** della presenza, tra le Convenzioni CONSIP, di quella denominata RETI LOCALI 7 - impresa mandataria VODAFONE ITALIA SpA;
- * VISTO** l'obbligo di utilizzare detta Convenzione per la realizzazione dei lavori previsti dal Progetto PON-FESR in questione;
- * CONSIDERATA** la richiesta di valutazione preliminare n. 6626362 del 3.2.2022 inviata, con il progetto esecutivo predisposto, alla Ditta Vodafone;
- * CONSIDERATA** l'effettuazione del previsto sopralluogo in data 4 marzo 2022, da parte del sig. Morelli Vincenzo – tecnico della Ditta subappaltatrice Autelcom SpA di Chieti.
- * PRESO ATTO** che il 5 marzo 2022 è scaduto il termine perentorio di 30 giorni, previsto dal paragrafo 1 – punto 1.1.4 - Fase valutazione preliminare - Lettera d) - Piano di esecuzione preliminare - del Capitolato Tecnico della Convenzione Consip - Reti Locali 7, per la presentazione, da parte della Vodafone del Piano di esecuzione preliminare;
- * VISTO** l'atto di messa in mora prot. n. 3315 del 19.03.2022, indirizzato alla Ditta Vodafone Italia SpA, con diffida a presentare il Piano esecutivo entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 21.03.2022;
- * PRESO ATTO** del perdurare dell'inadempimento;
- * TENUTO CONTO** della scadenza tassativa del 31 marzo 2022 per il perfezionamento giuridico del progetto esecutivo, con l'inserimento nella Piattaforma GPU della documentazione attestante gli impegni presi;
- * CONSIDERATA** quindi l'estrema urgenza di provvedere ad individuare una Ditta, alternativa alla Vodafone Italia SpA, a tutt'oggi inadempiente;
- * TENUTO CONTO** che l'importo dell'acquisto, alla luce dell'istruttoria svolta, è ricompreso nel limite di cui all'art. 1 del D.L.vo n. 76 del 16.07.2020, in quanto inferiore al limite di € 150.000,00 più iva, e quindi è possibile effettuare una procedura negoziata ad affido diretto, anche senza la comparazione di due o più preventivi;
- * VALUTATO** però opportuno - quale *best practice* - procedere, tramite procedura a Trattativa Diretta su MEPA - alla richiesta di tre preventivi presso ditte in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- * TENUTO CONTO** dell'impossibilità a procedere all'individuazione delle Ditte da coinvolgere tramite richiesta di Manifestazione di interesse, per l'incompatibilità temporale della procedura con l'imminenza della scadenza del 31 marzo 2022;
- * VALUTATO** quindi, inevitabilmente, la necessità di indirizzare la trattativa diretta a ditte del territorio, che risultino in possesso di pregresse esperienze oggetto della trattativa, comunque nel rispetto del principio di Rotazione;
- * STABILITO** comunque, visto l'importo dei lavori, di far approvare l'affido diretto alla ditta miglior offerente da parte del Consiglio di Istituto;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,

D E T E R M I N A

- * di prevedere la realizzazione di una procedura negoziata per:**

LAVORI di REALIZZAZIONE/APLIAMENTO DI RETI LOCALI, CABLATE e WIRELESS **in 9 PLESSI dell'Istituto**

con le caratteristiche minime indicate nell'Allegato B) - Progetto esecutivo.

- * di scegliere la procedura negoziata di gara, senza bando, con Affidamento diretto, previa verifica di almeno tre preventivi con Trattativa Diretta su Mepa, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 del D.Lvo n. 50 del 18.04.2016, così come modificato/integrato dall'Art. 1 del D.L.vo n. 76 del 16.07.2020;**

- * che l'importo complessivo di spesa massimo previsto è di**

**€ 57.181,57 (euro cinquantasettemilacentottantuno//57 oltre l'IVA al 22%
pari ad € 69.761,51 (euro sessantanovemilasettecentosessantuno//51 ivato**

Firmato digitalmente da SIMONE CERESONI

* che la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a garantire il completamento dei lavori, comprensivi di collaudo, nonchè emissione fattura, **tassativamente entro il 15 ottobre 2022.**

* che il criterio di scelta del contraente è quello del **prezzo complessivo più basso;**

* che l'avvio della procedura a trattativa diretta, nonchè la stessa presentazione dell'offerta, non costituiscono obbligo per l'Istituto Comprensivo di stipula del contratto;

* di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della L. n.241/90, il Dirigente Scolastico dell'Istituto, Dott. Simone Ceresoni.

In allegato:

A) Lettera di negoziazione

B) Progetto Esecutivo

Il Dirigente Scolastico
Dott. Simone Ceresoni
firmato digitalmente

ANIC834008 - A4C9479 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003363 - 21/03/2022 - IV.2 - U